

様式2

所管課: 建設課

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	平成22年度 市道重義国影線歩道改良(その3)工事 重義配水管布設工事(22-1)			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥18,310,000			
地 係 等	重義	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	17,000,000		
5	2 (株)杉田組	17,900,000		
6	3 (株)牧島組	17,000,000		
7	4 立田建設(株)	16,500,000		
8	5 角谷木材建設(株)	17,300,000		
9	6 (株)姉崎組	17,000,000		
10	7 近藤建設(株)	17,530,000		
11	8 (株)山田組	16,600,000		
12	9 土田土建(株)	16,600,000		
13	10 (株)グリーンシェルターあわら支店	16,150,000		落札
14	11			
15	12			
16	13			
18	14			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	城路面復旧(22-7)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥6,425,000			
地 係 等	城	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	6,100,000		
5	2 (株)杉田組	6,000,000		
6	3 (株)牧島組	6,200,000		
7	4 (株)神組	6,200,000		
8	5 立田建設(株)	5,750,000		落札
9	6 角谷木材建設(株)	6,100,000		
10	7 (株)山口土木	6,000,000		
11	8 近藤建設(株)	6,200,000		
12	9 (株)山田組	5,800,000		
13	10 土田土建(株)	6,050,000		
14	11 湖北建設興業(有)	6,150,000		
15	12 (株)グリーンシェルターあわら支店	6,000,000		
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	細呂木地区路面復旧(22-9)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥7,991,000			
地 係 等	指中、蓮ヶ浦	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	7,200,000		
5	2 (株)杉田組	7,100,000		落札
6	3 (株)牧島組	7,400,000		
7	4 (株)神組	7,500,000		
8	5 立田建設(株)	7,500,000		
9	6 角谷木材建設(株)	7,580,000		
10	7 (株)山口土木	7,500,000		
11	8 近藤建設(株)	7,500,000		
12	9 (株)山田組	7,500,000		
13	10 土田土建(株)	7,250,000		
14	11 湖北建設興業(有)	7,800,000		
15	12 (株)グリーンシェルターあわら支店	7,900,000		
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	沢路面復旧(22-12)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥6,248,000			
地 係 等	沢、指中	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	5,700,000		
5	2 (株)杉田組	5,700,000		
6	3 (株)牧島組	5,800,000		
7	4 (株)神組	5,950,000		
8	5 立田建設(株)	5,650,000		
9	6 角谷木材建設(株)	5,940,000		
10	7 (株)山口土木	5,700,000		
11	8 近藤建設(株)	5,500,000		落札
12	9 (株)山田組	5,800,000		
13	10 土田土建(株)	5,650,000		
14	11 湖北建設興業(有)	6,000,000		
15	12 (株)グリーンシェルターあわら支店	6,200,000		
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	波松路面復旧(22-11)工事 波松路面復旧(22-107)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥9,332,000			
地 係 等	波松	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	9,000,000		
5	2 (株)杉田組	9,000,000		
6	3 (株)牧島組	9,000,000		
7	4 (株)神組	8,900,000		
8	5 立田建設(株)	9,100,000		
9	6 角谷木材建設(株)	8,700,000		
10	7 (株)山口土木	8,900,000		
11	8 近藤建設(株)	9,100,000		
12	9 (株)山田組	8,750,000		
13	10 土田土建(株)	8,700,000		
14	11 湖北建設興業(有)	9,000,000		
15	12 (株)グリーンシェルターあわら支店	8,300,000		落札
16	13			
18	14			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	菅野路面復旧(22-14)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥4,343,000			
地 係 等	菅野	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)石川工務店	4,000,000		
5	2 (株)杉田組	4,250,000		
6	3 (株)牧島組	4,000,000		
7	4 (株)神組	3,980,000		
8	5 立田建設(株)	4,100,000		
9	6 角谷木材建設(株)	3,860,000		落札
10	7 (株)山口土木	4,000,000		
11	8 近藤建設(株)	4,130,000		
12	9 (株)山田組	4,150,000		
13	10 土田土建(株)	3,950,000		
14	11 湖北建設興業(有)	4,200,000		
15	12 (株)グリーンシェルターあわら支店	4,200,000		
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	坪江地区路面復旧(22-10)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥2,022,000			
地 係 等	中川、北	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)杉田組	1,980,000		
5	2 (株)牧島組	1,800,000		落札
6	3 (株)神組	1,830,000		
7	4 (有)アシハラ	1,870,000		
8	5 角栄商事(有)	1,860,000		
9	6 (株)山口土木	1,900,000		
10	7 本荘建設(有)	2,000,000		
11	8 近藤建設(株)	1,910,000		
12	9 (有)福建工業	1,870,000		
13	10 湖北建設興業(有)	2,000,000		
14	11			
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	国影配水管布設替工事(22)			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥13,765,000			
地 係 等	国影	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)嶺北設備工業所	12,600,000		
5	2 (株)辻設備工業所	12,390,000		
6	3 廣部水工	12,400,000		
7	4 (有)牧野設備	12,700,000		
8	5 名村設備工業(有)金津支店	12,500,000		
9	6 (有)後藤設備工業所	12,900,000		
10	7 立田建設(株)	12,200,000		落札
11	8 (株)三和商会 あわら支店	12,600,000		
12	9 (有)室田設備工業	12,900,000		
13	10 平成建設(株)	12,400,000		
14	11 (株)山田組	12,500,000		
15	12 (株)シンワ設備	12,670,000		
16	13 坂本設備工業所	13,000,000		
17	14 (株)グリーンシェルターあわら支店	12,600,000		
18	15			

様式2

所管課: 市民生活課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	えちぜん鉄道本荘駅トイレ・駐輪場整備事業			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥4,571,429			
地 係 等	中番	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 ナオ建設(株)	4,320,000		
5	2 (株)キノシタ住宅	4,210,000		
6	3 第一建設(株)	4,350,000		
7	4 (株)北島工務店	4,380,000		
8	5 立田建設(株)	4,200,000		
9	6 後藤建設(株)	4,400,000		
10	7 角谷木材建設(株)	4,350,000		
11	8 前田工務店	4,242,000		
12	9 (株)山田組	4,050,000		落札
13	10 赤尾建設(有)	4,300,000		
14	11 (株)グリーンシェルターあわら支店	4,500,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 市民生活課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	消費者行政相談室新設工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥1,531,000			
地 係 等	市姫三丁目	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (有)竹田材木店	1,450,000		
5	2 ナ才建設(株)	1,350,000		落札
6	3 本多木材(株)	辞退		
7	4 (株)荒木工務店	1,420,000		
8	5 (有)島崎製材所	1,410,000		
9	6 (株)北島工務店	1,440,000		
10	7 前田工務店	1,414,000		
11	8 赤尾建設(有)	1,500,000		
12	9			
13	10			
14	11			
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	牛ノ谷污水管渠布設(22-6)工事 牛ノ谷配水管布設工事(22-2)			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥8,085,000			
地 係 等	牛ノ谷	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	7,300,000		
5	2 (株)芦原地所	7,330,000		
6	3 第一建設(株)	7,350,000		
7	4 (有)アシハラ	7,800,000		
8	5 角栄商事(有)	7,600,000		
9	6 (株)山口土木	7,100,000		落札
10	7 本荘建設(有)	8,000,000		
11	8 平成建設(株)	7,300,000		
12	9 (有)福建工業	7,650,000		
13	10 湖北建設興業(有)	8,000,000		
14	11 赤尾建設(有)	7,700,000		
15	12			
16	13			
18	14			

様式2

所管課: 上下水道課

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	牛ノ谷污水管渠布設(22-7)工事 牛ノ谷配水管布設工事(22-3)			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥18,707,000			
地 係 等	牛ノ谷	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	17,200,000		
5	2 (株)芦原地所	17,500,000		
6	3 第一建設(株)	17,200,000		
7	4 (有)アシハラ	17,200,000		
8	5 角栄商事(有)	17,500,000		
9	6 (株)山口土木	17,000,000		
10	7 本荘建設(有)	18,500,000		
11	8 平成建設(株)	17,000,000		
12	9 (有)福建工業	16,580,000		落札
13	10 湖北建設興業(有)	17,000,000		
14	11 赤尾建設(有)	17,000,000		
15	12			
16	13			
18	14			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	浜坂污水管渠布設(22-13)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥14,473,000			
地 係 等	浜坂	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	14,000,000		
5	2 (株)芦原地所	12,950,000		
6	3 第一建設(株)	12,900,000		
7	4 (有)アシハラ	12,850,000		
8	5 角栄商事(有)	14,000,000		
9	6 (株)山口土木	13,500,000		
10	7 本荘建設(有)	14,200,000		
11	8 平成建設(株)	12,790,000		落札
12	9 (有)福建工業	12,900,000		
13	10 湖北建設興業(有)	14,400,000		
14	11 赤尾建設(有)	14,000,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課： 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	浜坂污水管渠布設(22-14)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥14,131,000			
地 係 等	浜坂	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	13,800,000		
5	2 (株)芦原地所	12,700,000		
6	3 第一建設(株)	13,200,000		
7	4 (有)アシハラ	12,500,000		落札
8	5 角栄商事(有)	13,200,000		
9	6 (株)山口土木	13,000,000		
10	7 本荘建設(有)	14,000,000		
11	8 平成建設(株)	12,600,000		
12	9 (有)福建工業	13,200,000		
13	10 湖北建設興業(有)	14,000,000		
14	11 赤尾建設(有)	12,800,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	清間污水管渠布設(22-17)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥3,584,000			
地 係 等	清間	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	3,250,000		
5	2 (株)芦原地所	3,220,000		
6	3 第一建設(株)	3,280,000		
7	4 (有)アシハラ	3,280,000		
8	5 角栄商事(有)	3,180,000		落札
9	6 (株)山口土木	3,250,000		
10	7 本荘建設(有)	3,500,000		
11	8 平成建設(株)	3,230,000		
12	9 (有)福建工業	3,300,000		
13	10 湖北建設興業(有)	3,220,000		
14	11 赤尾建設(有)	3,260,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 上下水道課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	青ノ木污水管渠布設(22-101)工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥1,745,000			
地 係 等	青ノ木	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	1,620,000		
5	2 (株)芦原地所	1,620,000		
6	3 第一建設(株)	1,650,000		
7	4 (有)アシハラ	1,700,000		
8	5 角栄商事(有)	1,550,000		落札
9	6 (株)山口土木	1,650,000		
10	7 本荘建設(有)	1,700,000		
11	8 平成建設(株)	1,640,000		
12	9 (有)福建工業	1,600,000		
13	10 湖北建設興業(有)	1,630,000		
14	11 赤尾建設(有)	1,660,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 建設課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	平成22年度 市道349号線 排水工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥1,612,000			
地 係 等	笹岡	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)神組	1,530,000		
5	2 (株)芦原地所	1,530,000		
6	3 第一建設(株)	1,550,000		
7	4 (有)アシハラ	1,550,000		
8	5 角栄商事(有)	1,450,000		落札
9	6 (株)山口土木	1,550,000		
10	7 本荘建設(有)	1,600,000		
11	8 平成建設(株)	1,540,000		
12	9 (有)福建工業	1,500,000		
13	10 湖北建設興業(有)	1,550,000		
14	11 赤尾建設(有)	1,560,000		
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 建設課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	平成22年度 東谷川河川改修工事			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥947,000			
地 係 等	蓮ヶ浦	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (有)ヤマギシ工業	880,000		
5	2 (有)西山工業	860,000		
6	3 (有)上出建設	890,000		
7	4 (株)S・K・O	910,000		
8	5 (株)タツミ商事	870,000		
9	6 (株)嘉成組	880,000		
10	7 杉田建設興業(株)	850,000		落札
11	8			
12	9			
13	10			
14	11			
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 建設課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室	
工事名等	平成22年度 市道520号線測量業務			
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一	
設計額等(税抜)	¥1,833,000			
地 係 等	指中	契約方法	指名競争入札	
入札参加者		入札結果(円)		
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項
4	1 (株)林田調査設計	980,000		落札
5	2 サンスカイ設計(株)	1,700,000		
6	3 (株)日新企画設計	1,600,000		
7	4 ジビル調査設計(株)	1,590,000		
8	5 (株)サンワコン	1,670,000		
9	6 丸一調査設計(株)	1,780,000		
10	7 (株)平和ITC	1,730,000		
11	8 中央測量設計(株)	1,700,000		
12	9			
13	10			
14	11			
15	12			
16	13			
17	14			
18	15			

様式2

所管課: 市民生活課

入札結果一覧表

入札日時	平成22年10月14日	場 所	204会議室		
工事名等	平成22年度あわら市指定ごみ袋納入業務				
入札執行人	副市長 北島 善雄	入札立会人	監理課長 道官 吉一		
設計額等(税抜)	¥11,589,200				
地 係 等	市の指定する場所	契約方法	指名競争入札		
入札参加者		入札結果(円)			
番号	業 者 名	第1回	第2回	決定事項	
4	1 花咲ふくい農業協同組合	辞退			
5	2 三和薬品(株)	9,934,000			
6	3 (株)ミヤゲン	9,123,900			
7	4 オイラー(株) 福井支店	辞退			
8	5 北陸化成産業(株)	9,850,000			
9	6 (株)タナックス	8,229,500		落札	
10	7				
11	8				
12	9				
13	10				
14	11				
15	12				
16	13				
17	14				
18	15				